
Algemene voorwaarden Van Dinther Bouw B.V. 
 
1. Definities 
1.1 Aannemer: de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Van Dinther Bouw B.V., gevestigd 
aan het Binnenveld 22 te (5763 BT) Milheeze;  
1.2 Wederpartij: de wederpartij van Aannemer in de 
rechtsbetrekkingen zoals omschreven in artikel 2; 
1.3 Kostenverhogende omstandigheden: omstandighe-
den die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen 
van de overeenkomst geen rekening behoefte te wor-
den gehouden met de kans dat zij zich zouden voor-
doen, die Aannemer niet kunnen worden toegerekend 
en die de kosten van het werk verhogen. 
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Aannemer 
en Wederpartij, waarvan deze Algemene Voorwaarden 
deel uitmaken; 
1.5 Werkdagen: kalenderdagen, uitgezonderd zaterda-
gen, zondagen en algemeen erkende feestdagen zoals 
bedoeld in de Algemene Termijnenwet; 
 
2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing 
op en maken deel uit van elk aanbod van Aannemer en 
op alle tot stand gekomen Overeenkomsten tussen 
Aannemer en Wederpartij, alsmede op alle (hierop) 
voortbouwende overeenkomsten, alles hoe dan ook 
genaamd en onder welke titel dan ook, gesloten tussen 
Aannemer en Wederpartij.  
2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn 
slechts geldig voor zover zij schriftelijk door Aannemer 
zijn geaccepteerd.  
2.3 Aannemer behoudt zich het recht voor deze Alge-
mene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De 
betreffende wijzigingen en/of aanvullingen zijn vanaf vijf 
werkdagen na schriftelijke of elektronische kennisge-
ving bindend voor Wederpartij. 
 
3. Offerte 
3.1 Elk aanbod van Aannemer wordt gedagtekend en 
geldt ingaande die dag gedurende drie maanden. 
3.2 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen 
en berekeningen, die door Aannemer of in zijn opdracht 
vervaardigd zijn, blijven eigendom van Aannemer. Zij 
mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of 
getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te 
verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of 
anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht 
wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 
dagen na een daartoe door Aannemer gedaan verzoek 
op kosten van Wederpartij aan hem te worden terugge-
zonden.  
3.3 Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is 
Aannemer gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met 
het tot stand brengen van de offerte aan degene op 
wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te 
brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen van de 
offerte heeft bedongen. 
 
4. Overeenkomst en contractstukken  
4.1 Behoudens het hierna gestelde komt de overeen-
komst tot stand door aanvaarding/ondertekening van 
de offerte van Aannemer door Wederpartij.  Eventueel 
na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte 
aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede monde-
linge afspraken en/of toezeggingen door Aannemer, 
binden Aannemer slechts indien Aannemer deze af-
spraken, wijzigingen en/of toezeggingen uitdrukkelijk 
schriftelijk heeft bevestigd. Indien de offerte van Aan-
nemer niet is aanvaard/ondertekend door Wederpartij 
en Aannemer met instemming van Wederpartij een 
aanvang maakt met het uitvoeren van de overeen-
komst, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn 
gekomen. 
4.2 Indien een opdracht wordt gegeven door twee of 
meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en 
heeft Aannemer tegenover ieder van hen recht op 
nakoming voor het geheel.  
 
5. Verplichtingen van Wederpartij  
5.1 Tenzij anders is overeengekomen zorgt Wederpartij 
ervoor dat Aannemer tijdig kan beschikken over:  
a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens 
vergunningen, ontheffingen en goedkeuringen, zo 
nodig in overleg met Aannemer;  
b. het gebouw, het terrein of het water waarin of waar-
op het werk moet worden uitgevoerd;  
c. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of 
afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;  
d. aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machi-
nes, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.  
5.2 De voor de uitvoering van de overeenkomst beno-
digde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van 
Wederpartij. 

5.3 Wederpartij zorgt ervoor dat de werkvloer en aan-
loop routes vrij zijn van persoonlijke spullen.  
5.4 Het is Wederpartij niet toegestaan om vóór de dag 
waarop het werk als opgeleverd geldt van het werk zelf 
dan wel door derden werkzaamheden uit te (laten) 
voeren, behoudens toestemming van Aannemer.  
5.5 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische 
toestemming van Aannemer is het Wederpartij niet 
toegestaan om voor de dag waarop het werk als opge-
leverd geldt zijn rechten en plichten uit de overeen-
komst over te dragen aan een derde.  
 
6. Verplichtingen van Aannemer  
6.1 Aannemer is verplicht het werk goed en deugdelijk 
en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te 
voeren. Aannemer dient het werk zodanig uit te voeren, 
dat daardoor schade aan personen, goederen of milieu 
zoveel mogelijk wordt beperkt. Aannemer is voorts 
verplicht de door of namens Wederpartij gegeven 
orders en aanwijzingen op te volgen.  
6.2 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding 
geeft, stelt Aannemer zich voor aanvang van het werk 
op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen.  
6.3 Aannemer is verplicht Wederpartij te wijzen op 
onvolkomenheden in, door of namens Wederpartij 
voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door 
of namens Wederpartij gegeven orders en aanwijzin-
gen, alsmede op gebreken in door Wederpartij ter 
beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen 
en hulpmiddelen, voor zover Aannemer deze kende of 
redelijkerwijs behoorde te kennen.  
 
7. Kostenverhogende omstandigheden  
7.1 Kostenverhogende omstandigheden geven Aan-
nemer recht op vergoeding van de daaruit voortvloei-
ende gevolgen.  
7.2 Indien Aannemer van oordeel is dat kostenverho-
gende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij We-
derpartij hiervan op de hoogte te stellen. Vervolgens 
zullen partijen op korte termijn overleg plegen omtrent 
de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn 
ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging 
naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed.  
7.3 Wederpartij is gerechtigd om in plaats van toe te 
stemmen in een vergoeding het werk te beperken, te 
vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat We-
derpartij in dit geval is verschuldigd zal naar maatsta-
ven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.  
 
8. Meer en minder werk  
8.1 Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:  
a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel 
in de voorwaarden van uitvoering;  
b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de 
stelposten;  
c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveel-
heden;  
8.2 In geval van door Wederpartij gewenste wijzigingen 
in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van 
uitvoering kan Aannemer slechts dan een verhoging 
van de prijs vorderen, wanneer hij Wederpartij tijdig 
heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voort-
vloeiende prijsverhoging, tenzij Wederpartij die nood-
zaak uit zichzelf had moeten begrijpen.  
8.3 Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voor-
waarden van uitvoering zullen - behoudens spoedei-
sende omstandigheden - schriftelijk of elektronisch 
worden overeengekomen. Het gemis van een schrifte-
lijke of elektronische opdracht laat de aanspraken van 
Aannemer en van Wederpartij op verrekening van meer 
en minder werk onverlet. Bij gebreke van een schrifte-
lijke of elektronische opdracht rust het bewijs van de 
wijziging op degene die de aanspraak maakt.  
8.4 Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de over-
eenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft. 
Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen 
van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de 
kosten van verwerking niet in de aannemingssom 
begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de 
stelpost verrekend.  
8.5 Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveel-
heden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog 
of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal 
verrekening plaats vinden van de uit die afwijking 
voortvloeiende meer of minder kosten.  
8.6 Indien Wederpartij opdracht geeft tot het uitvoeren 
van meer werk, mag Aannemer bij wijze van voorschot 
25% van het overeengekomen bedrag in rekening 
brengen. Het resterende gedeelte zal Aannemer eerst 
factureren bij het gereedkomen van het meer werk dan 
wel bij de eerst komende termijnfactuur daarna.  
8.7 Tenzij anders is overeengekomen zal minderwerk 
door Aannemer worden verrekend bij de eindafreke-
ning.  

8.8 Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat 
het totaalbedrag van het minder werk het totaalbedrag 
van het meerwerk overtreft, heeft Aannemer recht op 
een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die 
totalen.  
 
9. Betaling  
9.1 Betaling geschiedt volgens de in de overeen-
komst/offerte gestelde betaaltermijnen en betaaldata.  
9.2 De door Wederpartij aan Aannemer verschuldigde 
omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld. 
9.3 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, 
zendt Aannemer telkens bij of na het verschijnen van 
een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur 
aan Wederpartij toe.  
 
10. Oplevering 
10.1 Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen 
nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien 
Aannemer de overeengekomen prestatie niet of niet 
tijdig levert, moet Wederpartij hem schriftelijk in gebre-
ke stellen en daarbij een redelijke termijn gunnen om 
alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 
10.2 Het werk geldt als opgeleverd wanneer Aannemer 
heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor opleve-
ring en Wederpartij het werk heeft aanvaard.  
10.3 Indien Aannemer heeft medegedeeld dat het werk 
voor oplevering gereed is en Wederpartij niet binnen 8 
dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet 
aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.  
10.4 Indien Wederpartij het werk afkeurt, dient hij dat 
schriftelijk of elektronisch te doen onder melding van de 
gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine ge-
breken, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, 
mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg 
staan.  
10.5 Indien Wederpartij het werk in gebruik neemt, 
geldt het werk als opgeleverd.  
10.6 Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of 
omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van 
oplevering kan worden gesproken, zal Aannemer na 
overleg met Wederpartij een nieuwe datum noemen 
waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.  
10.7 Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, 
is het werk voor risico van Wederpartij.  
10.8 Door Aannemer erkende tekortkomingen worden 
zo spoedig mogelijk en in onderling overleg hersteld.  
 
11. In gebreke blijven van Wederpartij  
11.1 Indien Wederpartij met de betaling van hetgeen hij 
ingevolge de overeenkomst aan Aannemer verschul-
digd is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van 
de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. Indien na 
verloop van 14 dagen na de vervaldag nog geen beta-
ling heeft plaatsgevonden, wordt het in de voorgaande 
zin bedoelde rentepercentage met 2% verhoogd.  
11.2 Indien Wederpartij niet tijdig betaalt, is Aannemer 
gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te 
gaan, mits hij Wederpartij schriftelijk of elektronisch 
heeft aangemaand om alsnog binnen 14 dagen te 
betalen en die betaling is uitgebleven. Indien Aannemer 
tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden 
buitengerechtelijke kosten voor rekening van Weder-
partij, mits de hoogte hiervan in de aanmaning is ver-
meld. Aannemer is gerechtigd hiervoor in rekening te 
brengen het bedrag conform het Besluit vergoeding 
voor buitengerechtelijke incassokosten.  
11.3 Indien Wederpartij hetgeen Aannemer volgens de 
overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig betaalt, of 
Aannemer gegronde redenen heeft om aan te nemen 
dat Wederpartij het Aannemer toekomende niet of niet 
tijdig zal betalen, is Aannemer gerechtigd om van 
Wederpartij genoegzame zekerheid te verlangen.  
11.4 Indien Wederpartij enige op hem rustende ver-
plichting niet nakomt, is Aannemer gerechtigd het werk 
te schorsen tot het moment waarop Wederpartij deze 
verplichting is nagekomen, dan wel het werk in onvol-
tooide staat te beëindigen, mits Aannemer Wederpartij 
vooraf schriftelijk of elektronisch op deze gevolgen van 
het niet-nakomen heeft gewezen. Het in de vorige zin 
bepaalde laat onverlet het recht van Aannemer op 
vergoeding van schade, kosten en rente.  
11.5 Indien Wederpartij in staat van faillissement wordt 
verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, 
dan wel indien ten laste van hem door een derde enig 
rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit beslag binnen 
een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt 
opgeheven, is Aannemer gerechtigd zonder nadere 
aanmaning het werk te schorsen, dan wel het werk in 
onvoltooide staat te beëindigen.  
11.6 Indien op grond van dit artikel sprake is van 
schorsing respectievelijk beëindiging in onvoltooide 
staat, is het bepaalde in artikel 14 lid 5 van toepassing.  
 



12. In gebreke blijven van Aannemer  
12.1 Indien Aannemer zijn verplichtingen ter zake van 
de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt 
en Wederpartij hem in verband daarmee wenst aan te 
manen, zal Wederpartij hem schriftelijk aanmanen de 
uitvoering van het werk op een redelijke termijn aan te 
vangen of voort te zetten.  
12.2 Wederpartij is bevoegd het werk door een derde te 
doen uitvoeren of voortzetten, indien Aannemer na 
verloop van de in de aanmaning vermelde termijn in 
gebreke blijft mits de ernst van de tekortkoming dit 
rechtvaardigt en onder voorwaarde dat Wederpartij 
zulks in de aanmaning heeft vermeld. In dat geval heeft 
Wederpartij recht op vergoeding van de uit het in ge-
breke blijven van Aannemer voortvloeiende schade en 
kosten.  
12.3 Wederpartij zorgt ervoor, dat de kosten, die voor 
Aannemer voortvloeien uit de toepassing van het vorige 
lid, binnen redelijke grenzen blijven.  
 
13. Opschorting van de betaling  
13.1 Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de 
overeenkomst heeft Wederpartij het recht de betaling 
geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met de op-
schorting gemoeide bedrag dient in redelijke verhou-
ding te staan tot de tekortkoming. Wederpartij meldt 
schriftelijk de opschorting en de reden daarvan aan 
Aannemer.  
 
14. Schorsing, beëindiging van het werk in onvol-
tooide staat en opzegging  
14.1 Wederpartij is bevoegd de uitvoering van het werk 
geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die 
Aannemer ten gevolge van de schorsing moet treffen, 
en schade die Aannemer ten gevolge van de schorsing 
lijdt, worden aan Aannemer vergoed.  
14.2 Indien gedurende de schorsing schade aan het 
werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van 
Aannemer.  
14.3 Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, 
kan Aannemer bovendien vorderen, dat hem een even-
redige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het 
werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden 
met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar 
wel reeds door Aannemer betaalde bouwstoffen.  
14.4 Indien de schorsing van het werk langer dan een 
maand duurt, is Aannemer bevoegd het werk in onvol-
tooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeen-
komstig het volgende lid te worden afgerekend.  
14.5 Wederpartij is te allen tijde bevoegd de overeen-
komst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Aannemer 
heeft in dat geval recht op de aannemingssom, ver-
meerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet 
voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de 
hem door de beëindiging bespaarde kosten.  Aannemer 
is gerechtigd om in plaats van voorgaande aanspraak 
10% van de waarde van het niet uitgevoerde deel van 
het werk in rekening te brengen. Aannemer zendt 
Wederpartij een gespecificeerde eindafrekening van 
hetgeen Wederpartij ingevolge de opzegging verschul-
digd is.  
 
15. Overmacht 
15.1 Indien de uitvoering van de Overeenkomst door 
overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk 
wordt, heeft Aannemer het recht de Overeenkomst aan 
de omstandigheden aan te passen, dan wel de Over-
eenkomst te (doen) ontbinden en/of op te zeggen, dan 
wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.  
15.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen 
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begre-
pen, alle oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 
Aannemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 
Aannemer niet in staat is haar verplichtingen jegens 
Wederpartij na te komen. 
15.3 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voor-
waarden in ieder geval verstaan, oorlog(sgevaar), 
oproer, molest, stakingen, brand, waterschade, natuur-
geweld, overstroming en andere belemmerende 
weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen, ziekte 
van personeel, bedrijfsbezettingen, bedrijfsstoringen, 
energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-
)netwerk of verbinding, overmacht van toeleveranciers 
of andere ingeschakelde derden, niet of niet tijdige 
levering door toeleveranciers of andere ingeschakelde 
derden en het ontbreken van enig via overheidswege te 
verkrijgen vergunning.  
15.4 Aannemer kan zich ook succesvol op overmacht 
beroepen indien de omstandigheid die nakoming van 
de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Aannemer 
haar verbintenis had moeten nakomen.  
15.5 Wederpartij kan aan de ontbinding, wijziging en/of 
opschorting van (de uitvoering van) de Overeenkomst 

ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op scha-
devergoeding ontlenen. 
15.6 Opschorting, wijziging of ontbinding van (de uit-
voering van) de Overeenkomst op grond van over-
macht ontslaat Wederpartij niet van haar verplichting tot 
betaling van hetgeen is geleverd en/of is uitgevoerd op 
het moment dat de overmachtsituatie intreedt. 
 
16. Eigendomsvoorbehoud 
16.1 Al het door Aannemer aan wederpartij geleverde 
blijft eigendom van Aannemer totdat de Wederpartij alle 
verplichtingen uit de met Aannemer gesloten Overeen-
komst(en) deugdelijk is nagekomen. 
16.2 Door Aannemer geleverde zaken, die ingevolge 
het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoor-
behoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, mo-
gen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt en mo-
gen door Wederpartij ook niet worden verpand of op 
enige andere wijze worden bezwaard. 
16.3 Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat 
redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de 
eigendomsrechten van Aannemer veilig te stellen. 
16.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigen-
domsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten 
daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Weder-
partij verplicht om Aannemer daarvan per omgaande 
op de hoogte te stellen. 
16.5 Wederpartij verplicht zich om de onder eigen-
domsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en 
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en 
waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van 
deze verzekering op eerste verzoek van Aannemer ter 
inzage te geven. Bij eventuele uitkering van de verze-
kering is Aannemer gerechtigd tot deze uitkering.  
16.6 Voor zover Aannemer zijn eigendomsrechten wil 
uitoefenen, geeft Wederpartij bij voorbaat onvoorwaar-
delijke en niet herroepelijke toestemming aan Aan-
nemer en door Aannemer aan te wijzen derden om al 
die plaatsen te betreden waar de eigendommen van 
Aannemer zich bevinden en die zaken terug te nemen. 
 
17. Aansprakelijkheid van Wederpartij  
17.1 Wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor 
de juistheid van de door of namens hem verstrekte 
gegevens.  
17.2 Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijken-
de toestand van bestaande gebouwen, werken en 
terreinen enerzijds en de toestand die Aannemer rede-
lijkerwijs had mogen verwachten, geven Aannemer 
recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende 
kosten.  
17.3 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst 
blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het 
werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is We-
derpartij aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoe-
ring van het werk voortvloeiende gevolgen.  
17.4 Wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor 
de door of namens hem voorgeschreven constructies 
en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die 
daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, 
alsmede voor de door of namens hem gegeven orders 
en aanwijzingen.  
17.5 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die Weder-
partij ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem 
zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, 
komen de gevolgen hiervan voor rekening van Weder-
partij.  
17.6 Indien Wederpartij een onderaannemer of leve-
rancier heeft voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of 
niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan 
voor rekening van Wederpartij.  
17.7 Wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het 
werk en de schade en vertraging die Aannemer lijdt als 
gevolg van door Wederpartij of in zijn opdracht door 
derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leve-
ringen.  
17.8 De gevolgen van de naleving van wettelijke voor-
schriften of beschikkingen van overheidswege die na 
de dag van de offerte in werking treden, komen voor 
rekening van Wederpartij, tenzij redelijkerwijs moet 
worden aangenomen dat Aannemer die gevolgen reeds 
op de dag van de offerte had kunnen voorzien.  
 
18. Aansprakelijkheid van Aannemer  
18.1 Aannemer is niet aansprakelijk voor de kosten en 
of schade die mochten ontstaan als direct of indirect 
gevolg van: 
a. Overmacht, zoals omschreven in artikel 15; 
b. Daden of nalatigheden van de Wederpartij, zijn  
ondergeschikten, dan wel andere personen die door of 
vanwege hem te werk zijn gesteld; 
c. Nalatigheden van de Wederpartij in het onderhoud 
van de geleverde zaken; 

d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge 
van mechanische en chemische dan wel biologische 
invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels, 
houtaantastend ongedierte en dergelijke; 
e. Enige andere van binnen dan wel buiten afkomende 
oorzaak zoals (vb. water uit leidingen). 
18.2 Aannemer is slechts aansprakelijk, voor zover zijn 
verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de netto 
aannemingssom, voor schade aan het werk, hulpstuk-
ken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of 
eigendommen van de Wederpartij en/of derden, voor 
zover ontstaan door schuld van Aannemer of van hen, 
die door Aannemer te werk zijn gesteld op de aan 
Aannemer opgedragen werk(en). 
18.3 Aansprakelijkheid van Aannemer voor indirecte 
schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door 
bedrijfsstagnatie is ten allen tijde uitgesloten. Aan-
nemer kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe 
schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortko-
ming in de nakoming van de uit de overeenkomst 
voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade 
wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van 
de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover 
de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin 
van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten 
gemaakt om de gebrekkige prestatie van Aannemer 
aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor 
zover deze aan Aannemer toegerekend kunnen worden 
en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beper-
king van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat 
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe 
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
18.4 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitke-
ring overgaat of schade niet door de verzekering wordt 
gedekt, is de aansprakelijkheid van Aannemer beperkt 
tot maximaal de netto Aannemingssom. 
18.5 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, 
die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op 
het werk zijn aangevoerd draagt de Wederpartij de 
aansprakelijkheid voor alle risico's en schaden, van 
welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materia-
len, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals 
ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, 
zulks onverminderd de bevoegdheid van de Wederpar-
tij aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden 
aan de zijde van Aannemer. 
18.6 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet 
uitdrukkelijk anders is bepaald, vervallen vorderings-
rechten en andere bevoegdheden van Wederpartij uit 
welke hoofde dan ook jegens Aannemer in verband 
met de uitvoering van de opdracht, in ieder geval één 
jaar na het moment waarop Wederpartij bekend werd of 
redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van 
deze rechten en bevoegdheden. Voormelde vorde-
ringsrechten en andere bevoegdheden van Wederpartij 
dienen binnen voormelde termijn schriftelijk aan Aan-
nemer te zijn gemeld. 
18.7 De opgenomen beperkingen van aansprakelijk-
heid van Aannemer gelden niet indien de schade te 
wijten is aan opzet of grove schuld van Aannemer en/of 
zijn ondergeschikte(n). 
 
19. Overige bepalingen 
19.1 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden 
vormen geen onderdeel van deze Algemene Voor-
waarden. 
19.2 Mocht een bepaling in deze Algemene Voorwaar-
den nietig of vernietigbaar zijn, dan wordt zij vervangen 
door een geldige bepaling die het meest de strekking 
van de nietige of vernietigbare bepaling benadert.  
19.3 Op elke rechtsverhouding tussen Wederpartij en 
Aannemer, waarop deze Algemene Voorwaarden 
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.  
19.4 Alle geschillen tussen Aannemer en Wederpartij, 
zullen worden berecht door het absoluut bevoegde 
gerecht van de rechtbank Oost-Brabant, tenzij Weder-
partij als consument wordt aangemerkt en deze con-
sument binnen een maand nadat Aannemer op dit 
beding heeft gewezen, schriftelijk aan Aannemer ken-
baar heeft gemaakt te kiezen voor beslechting van het 
geschil door de volgens de wet bevoegde rechter. 
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